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DETERMINAZIONE DSG N° 02679/2017 del 24/10/2017

N° DetSet 00613/2017 del 20/10/2017

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL SACRARIO

UBICATO NEL CIMITERO DI C.DA PANTANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA

DITTA D'ANTONA VITO DI MATERA.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02679/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-04636-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 24/10/2017 al 08/11/2017

L'incaricato della pubblicazione
ANGELA STIFANO
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IL DIRGENTE

LETTA la proposta tecnica di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

Il Sacrario ubicato presso il cimitero di c.da Pantano è a forma di parallelepipedo con base
quadrata di m. 18,50 x m.18,50 e di altezza m.10,00 circa;

 

L’edificio è stato costruito verso la seconda metà degli anni 70, primi anni 80 e ospita la chiesa
per le manifestazioni religiose;

 

La struttura portante è realizzata in cemento armato e orizzontamenti in laterocemento al primo
livello in acciaio con solaio in lamiera grecata autoportante finita con soletta in cls in copertura;

 

Nella parte centrale della copertura sono installati n.4 oblò di dimensioni ciascuno di m. 1,80 x
m.1,80 per l’illuminazione naturale della chiesa;

 

A seguito di sopralluogo si è riscontrato che il manto di copertura risulta in più punti
compromesso e in particolar modo la zona centrale dove sono installati gli oblò, con infiltrazioni
di acque meteoriche nella chiesa e con ammaloramento anche del controsoffitto esistente nella
zona dell’altare;

 

Stante l’approssimarsi della stagione invernale nonché l’imminente festività di commemorazione
dei defunti, si ritiene di dover agire prontamente con un incisivo intervento di straordinaria
manutenzione;

 

Con nota del 3.10.2017 prot. n. 67201, il cappellano Sac. Biagio Plasmati comunicava quanto
sopra esplicitato;

 

Per la esecuzione dei lavori necessari, consistenti nel rifacimento ex novo
dell’impermeabilizzazione del lastrico solare, è stata invitata la ditta D’Antona Vito a trasmettere
un preventivo di spesa;

 

Con nota prot. n. 70214 del 13.10.2017 la richiamata ditta ha trasmesso il preventivo di €.
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16.300,00 oltre Iva al 22%, successivamente rettificato in data 14.10.2017 in €. 15.500,00;

 

L’esame e valutazione del preventivo ha fatto riscontrare la mancata previsione della
installazione del ponteggio ai fini della protezione della caduta dall’alto di cui al D.Lgs
n.81/2008;

 

Pertanto, il sottoscritto RUP ha redatto il computo metrico dei lavori necessari per la eliminazione
dei citati inconvenienti, che ammonta ad €.22.584,53 oltre Iva;

 

Analogamente a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs n.50/2016 per il rispetto
della tempistica dell’esecuzione dei lavori, si ritiene congruo applicare il ribasso del 20% sui
lavori a misura, a meno dell’incidenza di quelli necessari per la sicurezza, per cui l’importo a
misura stimato è pari ad €. 20.000,00  in c.t., come di seguito calcolato:

Importo a meno dei ponteggi (€. 22.584,53 - €.10.704,33)= €. 11.880,20 *0,80=      €.   9.504,16

Importo del ponteggio (oneri per la sicurezza)                                                        €. 10.704,33

                                                                                                Sommano          €. 20.208,49

ed in cifra tonda €.20.000,00 oltre Iva al 22%;

Considerata l’esiguità dell’importo degli stessi, inferiore ad €.40.000,00, al fine dello snellimento
delle procedure e stante l’urgenza dell’intervento, risulta opportuno e conveniente procedere
all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

 

Che nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone
l’affidamento alla ditta D’Antona Vito, con sede in Matera, iscritta nell’elenco sempre aperto delle
ditte di quest’Amministrazione già contattata per l’acquisizione del preventivo;

 

Atteso che alla Direzione Lavori attende l’Ufficio Tecnico OO.PP.;

 

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente
determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a
quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Comunale;

 

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto
previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;
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Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio
2017;

 

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo
provvedimento di affidamento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato
attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure
M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                     Ing. Michele DI  LECCE

 

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l’art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  e ss.mm ed ii;

 

 D E T E R M I N A

 

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante e sostanziale per essere approvata;

1. Di concordare con il R.U.P. sull’opportunità di procedere all’affidamento diretto dei lavori,
ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e art. 11 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi
e lavori;

 

2. Di dare attodel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento di cui
all’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
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3. Di approvare il computo metrico estimativo dei lavori di “Rifacimento ex novo
dell’impermeabilizzazione del lastrico solare del sacrario ubicato nel cimitero di c.da
Pantano” per un importo di €.20.000,00, oltre iva al 22% pari ad €.4.400,00, controfirmato
dalla medesima impresa per accettazione;

 

4. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del
vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla
ditta D’Antona Vito, via della Tecnica, n.2, Matera, il precitato lavoro alle seguenti
condizioni:

1. Oggetto dell’affidamento: “Lavori urgenti di rifacimento ex novo
dell’impermeabilizzazione del lastrico solare del sacrario ubicato nel cimitero di c.da
Pantano”;

2. Corrispettivo: €. 20.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
3. Tempi di esecuzione: 7 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa

redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
5. Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad

€.50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli stessi;

 

5. Di stabilire chealla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap.
21015/24 del Bilancio 2017;

 

6. Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del
presente atto e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a
quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Comunale;

 

7. Di stabilire che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto
previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

8. Di prenotarela spesa complessiva di €.24.400,00, compreso I.V.A. al 22%, sul cap.
21015/24 del corrente Bilancio;

 

9. Il Sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale,
ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure
M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          
                             IL DIRIGENTE
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                                                                                                        Ing. Sante LOMURNO

 

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



7DSG N° 02679/2017 del 24/10/2017

Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00613/2017 del 20/10/2017, avente oggetto:

LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO

SOLARE DEL SACRARIO UBICATO NEL CIMITERO DI C.DA PANTANO. AFFIDAMENTO LAVORI

ALLA DITTA D'ANTONA VITO DI MATERA.

Dettaglio movimenti contabili
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D'ANTONA VITO
AFFIDAMENTO

LAVORI
€ 24.400,00
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Totale prenotazione

spesa:

€ 24.400,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


