

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03118/2018 del 16/11/2018

N° DetSet 00577/2018 del 14/11/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità in vico Santa Cesarea, via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi di Matera. Affidamento in favore della ditta Edilizia Fratelli Sacco srl.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03118/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Su relazione del RUP geom. Antonio Vammacigno

PREMESSO:

Che, è necessario eseguire lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nei Rioni Sassi di Matera e precisamente nelle zone dove sono emerse delle criticità a seguito di richiesta e successivo sopralluogo effettuato da tecnici di quest'ufficio;

Che a seguito dei sopralluoghi effettuati gli interventi da eseguire consistono sommariamente in:

- Vico Santa Cesarea – rifacimento fughe della pavimentazione in chiancarelle al fine di eliminare le infiltrazioni nei locali sottostanti;
- Via san Giovanni Vecchio nn. 98-101 - Demolizione e rifacimento di parapetto in tufi e adeguamento scarico fognario;
- Via Conche ripavimentazione del cortile pubblico antistante il civico 15 nonché messa in sicurezza dell'imbocco della cisterna ivi presente;
- Vico Civita – realizzazione di un nuovo impianto fognario al fine di eliminare le infiltrazioni dovute dal vecchio impianto nei locali sottostanti il vico.

Che, a tal uopo, l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto, nel rispetto della normativa vigente, apposita perizia di stima, che prevede i su riportati interventi corredata dei necessari elaborati e precisamente:

- Relazione tecnica e di stima;
- elenco prezzi unitario;
- computo metrico;

Che il quadro economico di perizia che ne scaturisce è il seguente:

A) LAVORI	
a1) Lavori a misura	€ 23.557,09
a2) in economia mano d'opera e materiali	€ 11.184,09
a3) spese generali e utile (10%+15%) su a2	€ 2.963,78
a4) mezzi e noli	€ 1.187,72
	€ 38.892,68
Totale lavori in appalto	€ 38.892,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b 1) IVA 10%	€	
	3.889,27	
in uno a disposizione	€	€ 3.889,27
	3.889,27	
TOTALE PERIZIA A+B		€ 42.781,95

Considerato che i lavori in oggetto sono necessari ed urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nei Rioni Sassi di Matera;

Vista l'urgenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di dare corso agli interventi in vico Santa Cesarea, Via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi di Matera e, considerata l'esiguità dell'importo, il sottoscritto Rup ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, alla ditta Edilizia Fratelli Sacco Srl con sede legale in Matera in via Chiancalata n.48, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di questa Amministrazione;

Atteso che alla Direzione dei Lavori provvede l'Ufficio Tecnico Comunale;

Che il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 40 (quaranta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;

Che il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Che i prezzi unitari utilizzati sono quelli desunti dal tariffario della Regione Basilicata – edizione 2018, salvo che per alcune categorie di lavoro, non presenti nel citato prezzario, ricavate da indagini di mercato.

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura e in economia mediante liste e fatture con l'applicazione del ribasso del 20% sui lavori a misura e 50% sulle spese generali e utile dell'impresa e del 20% sui noli ;

Che, pertanto, il quadro economico rimodulato risulta il seguente:

A) LAVORI	
a1) Lavori a misura	€ 23.557,09
a)2 in economia mano d'opera e materiali	€ 11.184,09
a3) spese generali e utile (10%+15%) su a2	€ 2.963,78

a 4) mezzi e moli		€ 1.187,72
ribasso del 20% su a1 e a4		-€ 4.948,96
ribasso del 50% a3		-€ 1.481,89
Totale lavori in appalto		€ 32.461,83
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b 1) IVA 10%	€	
	3.246,18	
b2) imprevisti	€	
	1.350,70	
in uno a disposizione	€	€ 4.596,88
	4.596,88	
TOTALE PERIZIA A+B		€ 37.058,71

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento diretto dei lavori, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Ritenuto, altresì, che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di contabilità e fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerata la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;

Atteso che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 37.058,71 si farà fronte con prenotazione sul cap. 21091/3 del corrente esercizio finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Vammacigno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;
2. di approvare la perizia, redatta dal RUP geom. Antonio Vammacigno, riferita ai lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in vico in vico Santa Cesarea, Via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi di Matera, che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a1) Lavori a misura	€ 23.557,09
a2) in economia mano d'opera e materiali	€ 11.184,09
a3) spese generali e utile (10%+15%) su a2	€ 2.963,78
a4) mezzi e moli	€ 1.187,72
ribasso del 20% su a1 e a4	-€ 4.948,96
ribasso del 50% a3	-€ 1.481,89
Totale lavori in appalto	€ 32.461,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 10%	€	3.246,18	
b2) imprevisti	€	1.350,70	
in uno a disposizione	€	4.596,88	€ 4.596,88
TOTALE PERIZIA A+B			€ 37.058,71

3. di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta Edilizia Fratelli Sacco Srl con sede legale in Matera in via Chiancalata n.48, verso corrispettivo di € 37.058,71 comprensivo di iva e imprevisti;

4. di prenotare la spesa complessiva di € 37.058,71 sul cap.21091/3 del corrente esercizio finanziario;

5. di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge:
 - Oggetto dell'affidamento: "Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in vico Santa Cesarea, Via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi di Matera" – CIG: [Z5325B38A1](#);
 - Corrispettivo: € 37.058,71 comprensivo di iva al 10% e imprevisti;
 - Tempi di esecuzione: giorni 40 (quaranta), dal verbale di consegna dei lavori (tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole);
 - Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
 - Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

6. dare atto che per la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;

7. dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Vammacigno;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

DIRIGENTE

IL

Ing. Sante Lomurno

VA/va

Det affidamento diretto

Edilizia f.lli Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00577/2018 del 14/11/2018, avente oggetto: Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità in vico Santa Cesarea, via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi di Matera. Affidamento in favore della ditta Edilizia Fratelli Sacco srl.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
DITTA EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL	Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità in vico Santa Cesarea, via San Giovanni Vecchio, via Conche e vico Civita nei Rioni Sassi	€ 37.058,71					21 09 1	3			41 4	20 18	
Totale prenotazione spesa:		€ 37.058,71											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.