



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03558/2018 del 17/12/2018

N° DetSet 00669/2018 del 12/12/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE RINGHIERE, INFERRIATE COMUNALI IMMOBILE CENTRO SOCIO CULTURALE SAN GIACOMO. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA CONTEDIL CON SEDE IN FERRANDINA.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03558/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Su relazione del RUP geom. Antonio Vammacigno

PREMESSO:

Che è necessario eseguire lavori di sistemazione e pitturazione delle inferriate comunali relativi agli edifici comunali della città;

Che tra questi lavori rientra la recinzione del centro socio culturale del rione San Giacomo sito in via Conversi;

Che, in considerazione della nuova destinazione d'uso dell'immobile di via Conversi, occorre prevedere una nuova recinzione in grigliato elettro forgiato zincato a caldo tipo orsoiril su muretto in calcestruzzo armato in quanto la recinzione esistente presenta una rete metallica oramai obsoleta;

Che, a tal uopo, l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto, nel rispetto della normativa vigente, apposita perizia di stima dell'importo complessivo di € 48.714,86 corredata dei necessari elaborati e precisamente:

- Relazione tecnica e di stima;
- Computo metrico
- Elenco prezzi;

Che il quadro economico di perizia che ne scaturisce è il seguente:

A) Lavori

a1) Lavori a misura	<u>€ 32.697,57</u>
Totale lavori in appalto	€ 32.697,57

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

b1) IVA 22%	€ 7.193,47	
in uno a disposizione	€ 7.193,97	<u>€ 7.193,47</u>
Totale perizia A+B		€ 32.697,57

Considerata l'esiguità dell'importo e l'urgenza nell'esecuzione, il sottoscritto Rup ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del

Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, alla ditta CONTEDIL con sede in Ferrandina, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di questa Amministrazione;

Atteso che alla Direzione dei Lavori provvede l'Ufficio Tecnico Comunale;

Che il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 (trenta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;

Che il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Che i prezzi unitari utilizzati sono quelli desunti dal tariffario della Regione Basilicata – edizione 2018, salvo che per alcune categorie di lavoro, non presenti nel citato prezziario, ricavate da indagini di mercato;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura e con l'applicazione del ribasso del 20% sui prezzi unitari;

Che, pertanto, il quadro economico rimodulato risulta il seguente:

A) Lavori

a1) Lavori a misura € 32.697,57

a2) ribasso del 20% su a1) -€ 6.539,51

Totale lavori in appalto € 26.158,06

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

b1) IVA 22% € 5.754,77

in uno a disposizione € 5.754,77 **€ 5.754,77**

Totale perizia A+B € 31.912,83

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento diretto dei lavori in favore della ditta Contedil con sede in Ferrandina, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Ritenuto, altresì, che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di contabilità e fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerata la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;

Atteso che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 31.912,83 si farà fronte con prenotazione sul cap. 13015/16 del corrente esercizio finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RUP

Vammacigno

IL

Geom. Antonio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;

2. di approvare la perizia, redatta dal RUP geom. Antonio Vammacigno, relativa agli interventi di sistemazione e pitturazione ringhiere, inferriate comunali riferito all'immobile centro socio culturale del rione San Giacomo sito in via Conversi, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori

a1) Lavori a misura	€ 32.697,57
a2) ribasso del 20% su a1)	-€ 6.539,51
Totale lavori in appalto	€ 26.158,06

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

b1) IVA 22%	€ 5.754,77
in uno a disposizione	€ 5.754,77 € 5.754,77
Totale perizia A+B	€ 31.912,83

- di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta CONTEDIL con sede in Ferrandina, verso corrispettivo di € 31.912,83 comprensivo di iva;

- di prenotare la spesa complessiva di € 31.912,83 sul cap.13015/16 del corrente esercizio finanziario;

- di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge:
 - Oggetto dell'affidamento: "Interventi di sistemazione e pitturazione ringhiere, inferriate comunali dell'immobile Centro Socio Culturale del Rione San Giacomo sito in via Conversi" - CIG **Z4326426B1**;
 - Corrispettivo: € 31.912,83 comprensivo di iva al 22%;
 - Tempi di esecuzione: giorni 30 (trenta), dal verbale di consegna dei lavori (tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole);
 - Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
 - Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

- dare atto che per la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;

- dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Vammacigno;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante Lomurno

VA/va

Det affidamento diretto

CONTEDIL

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00669/2018 del 12/12/2018, avente oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE RINGHIERE, INFERRIATE COMUNALI IMMOBILE CENTRO SOCIO CULTURALE SAN GIACOMO. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA CONTEDIL CON SEDE IN FERRANDINA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
CONTEDIL di Ricco Maria & C. Sas	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE RINGHIERE, INFERRIATE COMUNALI IMMOBILE CENTRO SOCIO CULTURALE SAN GIACOMO	€ 31.912,83					13 01 5	16			64 52	20 18	
Totale prenotazione spesa:		€ 31.912,83											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.