

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02548/2018 del 20/09/2018

N° DetSet 00459/2018 del 19/09/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NUOVA METALSUD DI GRANIERI S. DI MATERA.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02548/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Letta la proposta tecnica del R.U.P. di seguito riportata:

Premesso che al fine di eseguire lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in via IV Novembre occorre installare un recinzione in sommità del muro di contenimento rimossa a seguito di incidente stradale;

Che occorre d'urgenza realizzare i seguenti interventi:

1. Rimozione della recinzione esistente;
2. Realizzazione di nuova recinzione in ferro zincato a caldo di altezza complessiva di cm 110, costituita da piantoni delle dimensioni di mm50x50x3, tondini pieni del diametro di 16 e corrimano rettangolare dimensioni 60x40x3 il tutto fornita e posta in opera con tasselli meccanici per il fissaggio sul muro;

Che è stata redatta la perizia tecnica e di stima redatta in data 07.09.2018 dal Tecnico Settore OO.PP., ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, dalla quale si rileva che l'importo dei lavori in economia ammonta ad €8.083,96 con il seguente quadro economico così come di seguito descritto:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura	€.	6.626,20
Totale lavori in appalto		<u>€.</u> 6.626,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. 22%	€	1.457,76	
In uno a disposizione	€	1.457,76	<u>€</u> 1.457,76
TOTALE PERIZIA A) + B)	€	8.083,96	

Che la perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente della presente relazione, perizia preventiva di spesa, computo metrico, elenco prezzi e documentazione fotografica;

Considerata l'esiguità dell'importo degli stessi, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Che nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone l'affidamento alla ditta La Nuova Metalsud di Granieri S. di Matera;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 20% sui prezzi unitari;

Che pertanto il quadro economico rimodulato è il seguente:

A) LAVORI

A1) Lavori a Misura	€ 6.626,20
Ribasso del 20% su a1)	-€ 1.325,24
Totale lavori in appalto	<u>€ 5.300,96</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. 22% di A)	€ 1.166,21
In uno a disposizione	€ 1.166,21 <u>€ 1.166,21</u>
TOTALE PERIZIA A) + B)	€ 6.467,17

Che gli interventi, innanzi esposti, si ritengono urgenti ed indifferibili anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza;

Pertanto, si ritiene di affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta La Nuova Metalsud di Granieri S. di Matera, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione, per l'importo complessivo da riconoscere all'impresa pari ad € 5.300,96 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 6.467,17;

Atteso che alla Direzione Lavori attende l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21081/41 del Bilancio 2018;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione ed affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio VAMMACIGNO

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n. 267,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di concordare con il R.U.P. sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs. n.50/2016 e art.11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Di approvare la perizia preventiva di spesa sommaria redatta dall'Ufficio Tecnico relativa ai "Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in Via IV Novembre", con il quadro economico e gli elaborati in premessa elencati e come di seguito descritti:

A) LAVORI

A1) Lavori a Misura	€ 6.626,20
Ribasso del 20% su a1)	-€ 1.325,24
Totale lavori in appalto	<u>€ 5.300,96</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. 22% di A)	€ 1.166,21	
In uno a disposizione	€ 1.166,21	<u>€ 1.166,21</u>
TOTALE PERIZIA A) + B)		€ 6.467,17

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta La Nuova Metalsud di Granieri S. di Matera il precitato lavoro alle seguenti condizioni:

1. Oggetto dell'affidamento: "Lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in via IV Novembre"
2. Corrispettivo: € 5.300,96 oltre I.V.A. al 22%.
3. Tempi di esecuzione: 20 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
5. Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Stabilire che il suddetto affidamento diverrà definitivo mediante sottoscrizione della presente Determinazione Dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di accettazione dell'incarico, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Stabilire che alla copertura finanziaria di tali lavori si farà fronte con i fondi di Bilancio

Comunale, sul Cap. 21081/41 del bilancio corrente;

Di prenotare la somma complessiva di €. 6.467,17 sul Cap.21081/41 del Bilancio 2018;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante LOMURNO

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00459/2018 del 19/09/2018, avente oggetto:
LAVORI URGENTI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA IV NOVEMBRE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NUOVA METALSUD DI GRANIERI S. DI MATERA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
LA NUOVA METALSUD DU GRANIERI S.	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA IV NOVEMBRE.	€ 6.467,17					21 08 1	41			34 5	20 18	
Totale prenotazione spesa:		€ 6.467,17											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.