

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03589/2018 del 19/12/2018

N° DetSet 00682/2018 del 18/12/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA S.I.T.I. SRL.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03589/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta tecnica del R.U.P. di seguito riportata:

PREMESSO:

Che è necessario effettuare lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la palestra comunale dell'impianto sportivo XXI Settembre;

Che l'intervento consiste nell'implementare l'impianto termico esistente a pavimento con la realizzazione di un impianto ad area consistente in n.6 areotermo a parete di potenzialità di 20 kW con proprio alimentati da una caldaia a condensazione di 116 KW;

Che a tal uopo è stata redatta, nel rispetto della normativa vigente, una perizia che prevede i sopracitati interventi con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a1) Lavori a misura €. 34.585,28

Totale lavori €. 34.585,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22% €. 7.608,76

b2) spese per collaudi €. 2.000,00

in uno a disposizione €. 9.608,76 €. 9.608,76

TOTALE PERIZIA A+B €. 44.194,04

Che la perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente della presente relazione, del computo metrico, elenco prezzi e degli stralci planimetrici;

Considerata l'esiguità dell'importo degli stessi, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Che nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone l'affidamento alla ditta S.I.T.I. srl con sede legale in Ferrandina, iscritta nell'elenco degli operatori economici presso l'ASMEL;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 20% sui prezzi unitari;

Che il quadro economico rimodulato è il seguente:

A) LAVORI

a1) Lavori a misura	€.	34.585,28
ribasso del 20% su a1	-€.	6.917,06
Totale lavori in appalto	€.	27.668,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22%	€.	6.087,01
b2) spese per collaudo	€.	2.000,00
in uno a disposizione	€.	8.087,01
	€.	<u>8.087,01</u>
	€.	35.755,23

Che gli interventi, innanzi esposti, si ritengono urgenti ed indifferibili al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento;

Che pertanto si ritiene opportuno proporre di affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta S.I.T.I. srl di Ferrandina per l'importo complessivo da riconoscere all'impresa pari ad € 27.668,22 oltre I.V.A. al 22%, pari ad €.8.087,01;

Atteso che alla Direzione Lavori attende l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2018;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL R.U.P.

Geom. Antonio VAMMACIGNO

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di concordare con il R.U.P. sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Di approvare la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico relativa ai "Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la palestra comunale dell'impianto sportivo XXI Settembre";

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta S.I.T.I. srl di Ferrandina il precitato lavoro alle seguenti condizioni:

- Oggetto dell'affidamento: "Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la palestra comunale dell'impianto sportivo XXI Settembre";

- Corrispettivo: €27.668,22 oltre I.V.A. al 22%.
- Tempi di esecuzione: 60 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
- Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
- Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Di stabilire che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2018;

Stabilire che il suddetto affidamento diverrà definitivo mediante sottoscrizione della presente Determinazione Dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'incarico, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge e del mancato pagamento del corrispettivo;

Di stabilire che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di contabilità e fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Di prenotare la spesa complessiva di €35.755,23, compreso I.V.A. al 22%, sul cap. 21015/24 del corrente Bilancio.

Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante LOMURNO

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00682/2018 del 18/12/2018, avente oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA S.I.T.I. SRL.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
S.I.T.I. S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO XXI SETTEMBRE.	€ 35.755,23					21 01 5	24			45 7	20 18	
Totale prenotazione spesa:		€ 35.755,23											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.