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IL DIRIGENTE

 

Letta la proposta tecnica del R.U.P. di seguito riportata:

Premesso:

Che, ai sensi dell’art.27 ed art. 21, comma 3,  del D.L.vo n°50/2016, con Delibera di Giunta
Comunale n.586 del 09.11.2017, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
“Ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo Campo PAIP” dell’importo di €.
930.000,00;

 

Che, con Delibera di Consiglio Comunale n.100 del 30/11/2017 è stato approvato
l’aggiornamento, stante l’urgenza della cantierizzazione dell’opera (giusta art.6 del contratto di
mutuo), dell’elenco annuale 2017 e triennale 2017/2019 dei Lavori Pubblici, individuando quali
risorse a finanziamento dell’intervento dei lavori suddetti attraverso l’assunzione di un mutuo
passivo di €. 930.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo;

 

Che con Determinazione del Settore Risorse Economiche e Finanziarie n. 00485/2017 del
29.12.2017 (D.S.G. n. 03491/2017del 29.12.2017) si disponeva l’assunzione del mutuo passivo
con l’Istituto per il Credito Sportivo dell’importo di €. 930.000,00;

 

Che il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è costituito dai
seguenti elaborati:

 

All. A Relazione Generale- Quadro Economico

All. B Relazione Impianti Elettrici

All. C Relazione Impianti Termotecnici

All. C1 Relazione Tecnica Impianto Solare

All. C2 Corpo Servizi- Relazione Contenimento Energetico

All. D Capitolato speciale d’appalto

All. E Schema di Contratto

All. F Elenco dei prezzi Unitari – Analisi prezzi

All. G Computo metrico estimativo

All. H Incidenza manodopera
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All. I Piano di Sicurezza e coordinamento

All. L Cronoprogramma

All. M Stima degli oneri di sicurezza

All. N Piano di Manutenzione

Tav. 1 Planimetrie Inquadramento

Tav. 2 Planimetria generale

Tav. 3 Documentazione Fotografica

Tav. 4 Corpo Servizi – Stato di Fatto - Progetto

Tav. 5 Corpo Servizi Impianti Elettrici: F.M. Distribuzione luci

Tav. 6 Corpo Servizi Impianto termico e solare termico

Tav. 7 Corpo Servizi Schema Idraulico funzionale centrale termica

Tav. 8 Campo di calcio Planimetria drenaggio superfici- particolari planimetria schema
pendenze

Tav. 9 Campo di calcio Planimetria tracciatura del campo-Planimetria terreno di gioco -
particolari

 

e presenta il quadro economico di seguito riportato:

 

 

 

 Quadro Economico
 

 

 1. A.    Importo dei lavori e forniture
 

A.1
Importo dei lavori

 € 770 000,00

A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

 € 20 000,00

 
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

 € 790 000,00

B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento
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B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento

B.1
Lavori in economia previsti in progetto ed escluso
dell'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.

 

B.2
Allacciamento ai pubblici servizi

 

 

B.3 Imprevisti € 20 000,00

B.4
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e
pertinenti indennizzi

 

B.5
Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del Codice
(adeguamento dei prezzi).

 

B.6 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche € 4 840,00
B.7 Spese di cui all'art. 24 c. 4 del dlgs. N. 50/2016  

B.8
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
(note B6 e B7) di cui:            

 

 a) - rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali ( spese per accertamenti
di laboratorio), di cui all'art. 16 c. 1 lettera b, punto 11 del
Dpr. N. 207/2010

 

 b) - spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione, alle conferenze di
servizi, alla Direzione Lavori e al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, all'assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi € 13 000,00

 c) - importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del
Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente

 

 d) - spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione € 5 000,00

 e) - eventuali spese per Commissioni giudicatrici  
 f) - spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. € 10 000,00
 g) - I.V.A. 22% per spese connesse all'attuazione e

gestione dell'appalto (B8b+B8d+B8f) € 6 160,00
 Totale spese connesse all'attuazione e gestione

dell'appalto (B8) € 34 160,00
B9 IVA 10% sui lavori e imprevisti (A1+A2+B3) € 81 000,00

B10
IVA  10% sulle altre voci delle somme a disposizione
della Stazione Appaltante  

B11

 

Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge

  

 Totale somme per spese tecniche per la realizzazione € 140 000,00
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Totale somme per spese tecniche per la realizzazione
dell'intervento (somma da B1 a  B11)

€ 140 000,00

C.  Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'operazione
C.1 Forniture (arredi)  
C.2   
C.3 I.V.A. 22% su forniture e/o servizi  
 Totale forniture e servizi da C1 a C3  
 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)   € 930 000,00

 

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto, ai sensi dell’art.26, c. 8 del d.lgs
n.50/2016, in data 15.02.2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Ing.
Michele Di Lecce, con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il
progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) ed art.63, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici desunti dall’elenco,
sempre aperto, in possesso di questa amministrazione, con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. a) del D.L.vo n°50/2016 con l’esclusione
automatica ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.L.vo n° 50/2016, applicando uno dei metodi di cui
al comma 2 del medesimo articolo;

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000 la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali
che nel caso in esame sono quelli di seguito elencati:

 

a) il fine che il contratto si intende perseguire è quello di affidare ad un’ impresa  adeguatamente
qualificata per conoscenze tecniche e per mezzi, i lavori di “Ristrutturazione e Riqualificazione
dell’impianto sportivo “Campo PAIP”;

b) l’oggetto del contratto è quello di appaltare la realizzazione dei predetti lavori;

c) la forma del contratto è quella pubblica amm.va;

d) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate  nel Capitolato Generale  d’Appalto delle
Opere Pubbliche approvato con D.M. n°145 del 19/04/2000, limitatamente agli artt.
1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,35 e 36, e nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto;

 

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 21062/17del
Bilancio 2018;
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Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo
provvedimento di approvazione e definizione modalità di gara e dichiara l’insussistenza del
conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al presente
procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

 

                                        IL RUP

                           Ing. Michele DI LECCE                                          

                                                             

                                                 

-       Lette le premesse innanzi riportate;

-       Vista la documentazione in essa richiamata,nonché quella allegata a corredo della
medesima;

-       Visto l’art. 107 e 109 del T.U.EE.L.L  approvato col D.Lgs.18/08/2000 n° 267;

-       Visto lo Statuto Comunale;

-       Visto l’art. 17 del D.Lgs. n° 165/01;

-       Visto il Regolamento di Contabilità;

-       Visto il D.Lgs.n° 50/2016 e ss.mm ed ii;

 

 

DETERMINA

 

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale per essere approvata;

-Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio tecnico Comunale, riferito ai lavori di
“Ristrutturazione e Riqualificazione dell’Impianto Sportivo “Campo PAIP” dell’importo di
complessivi €. 930.000,00, costituito dagli elaborati in premessa elencati ed il quadro economico
appresso descritto:

 

 1. B.    Importo dei lavori e forniture
 

A.1
Importo dei lavori
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 € 770 000,00

A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

 € 20 000,00

 
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

 € 790 000,00
B. Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento

B.1
Lavori in economia previsti in progetto ed escluso
dell'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.

 

B.2
Allacciamento ai pubblici servizi

 

 

B.3 Imprevisti € 20 000,00

B.4
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e
pertinenti indennizzi

 

B.5
Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del Codice
(adeguamento dei prezzi).

 

B.6 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche € 4 840,00
B.7 Spese di cui all'art. 24 c. 4 del dlgs. N. 50/2016  

B.8
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
(note B6 e B7) di cui:            

 

 a) - rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali ( spese per accertamenti
di laboratorio), di cui all'art. 16 c. 1 lettera b, punto 11 del
Dpr. N. 207/2010

 

 b) - spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione, alle conferenze di
servizi, alla Direzione Lavori e al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, all'assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi € 13 000,00

 c) - importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del
Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente

 

 d) - spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione € 5 000,00

 e) - eventuali spese per Commissioni giudicatrici  
 f) - spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. € 10 000,00
 g) - I.V.A. 22% per spese connesse all'attuazione e

gestione dell'appalto (B8b+B8d+B8f) € 6 160,00
 Totale spese connesse all'attuazione e gestione

dell'appalto (B8) € 34 160,00

B9 IVA 10% sui lavori e imprevisti (A1+A2+B3) € 81 000,00IVA  10% sulle altre voci delle somme a disposizione
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B10
IVA  10% sulle altre voci delle somme a disposizione
della Stazione
 Appaltante  

B11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge  

 Totale somme per spese tecniche per la realizzazione
dell'intervento (somma da B1 a  B11) € 140 000,00

C.  Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'operazione
C.1 Forniture (arredi)  
C.2   
C.3 I.V.A. 22% su forniture e/o servizi  
 Totale forniture e servizi da C1 a C3  
 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)   € 930 000,00

  

-Dare atto,  che  il  relativo verbale di validazione del progetto esecutivo, è stato sottoscritto dal
RUP, nella persona dell’Ing. Michele DI LECCE, in data 15.02.2018, ai sensi dell’art.26, comma
8, del d.l.gs 50/2016 e ss. mm ed ii.;

 

-Di  prenotare la spesa  dell’importo di complessivi €.930.000,0, sul cap. 21062/17 del Bilancio
2018;

 

-Di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. c) ed art.63, nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno 15 operatori economici desunti dall’elenco, sempre aperto, in possesso
di questa amministrazione,con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95 comma 4, lett. a) del D.L.vo n°50/2016 con l’esclusione automatica ai sensi
dell’art.97, comma 8, del D.L.vo n° 50/2016, applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del
medesimo articolo;

-Di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

1)                       anno 2018           €.550.000,00

2)                       anno 2019           €.380.000,00

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                Ing. Sante LOMURNO
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Ref.amm.vo

d.ssa Grazia Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00192/2018 del 10/04/2018, avente oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO

P.A.I.P. NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS. APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a c

r o

C

a p

A

r t

T i

p o

S i

o p

e

N.

P r

A

n n

o P

Sub

VARIE DITTE

APPROVAZIONE

PROGETTO E

DEFINIZIONE

MODALITA' DI

GARA

€ 930.000,00

21

06

2

17

Totale prenotazione

spesa:

€ 930.000,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


