



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02349/2020 del 27/10/2020

N° DetSet 00412/2020 del 27/10/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

OGGETTO: Riqualficazione Asse di via Lanera. Intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute. Approvazione perizia e affidamento lavori.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02349/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione il Rup arch. Giuseppe Gandi

PREMESSO

CHE con determinazione n. 564/2017 del 20/09/2017 (DSG 2449/2017 del 27/09/2017) così come integrata e rettificata dalla determinazione n. 687/2017 del 22/11/2017 (DSG 2949/2017 del 22/11/2017) è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Riqualificazione dell'Asse Viario di via Lanera, nell'ambito del recupero e della valorizzazione del Patrimonio materiale ed immateriale per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del Patrimonio Culturale della città di Matera - Matera Capitale Europea della Cultura 2019 - Linea d'intervento n. 22 - DGR 1155/2016, per l'importo complessivo pari ad €. 1.200.000,00;

CHE i lavori sono finanziati con le risorse di cui alla DGR Basilicata n. 1155 del 13.10.2016, linea d'intervento n. 22;

CHE con determinazione n. 57/2018 del 09.02.2018 (DSG n. 305/2018 del 09.02.2018) si approvava il verbale di gara del 04/01/2018 e si aggiudicavano i lavori in parola alla "EDIL STRADE DI MARZIO SRL" P.IVA n. 01285720775, per l'importo di €. 667.285,60 al netto del ribasso del 28,882%, di cui €. 654.285,6 per lavori ed €. 13.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% come per legge;

CHE l'affidamento di cui trattasi veniva perfezionato con contratto n. 2594/2018 di Rep. del 12.04.2018, registrato a Matera il 12.04.2018 al n. 1185;

Che con determinazione dirigenziale n.627 del 02.12.2018 - D.S.G. n.3268/2018 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico con l'indicazione delle economie conseguite in sede di gara rivenienti dal ribasso d'asta ottenuto;

Che in data 16.04.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale in pari data, ove è stata prevista l'ultimazione in data 11.03.2019;

Che a seguito di una sospensione in data 07.05.2018 e successiva ripresa in data 08.10.2018 il termine per dare ultimati i lavori è stato protratto al 13.08.2019;

Che con determinazione dirigenziale n.10 del 09.01.2019 è stata approvata una variante in corso d'opera (art. 106, comma 2 , lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ssmmii) che ha modificato l'importo contrattuale con un aumento di € 54.076,39 oltre IVA pari all'8,10%, così come si evince dal seguente quadro economico:

Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 28,882%	€. 685.861,99
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.500,00
Totale lavori da appaltare (1+2)	€ 721.361,99
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€. 45.301,58
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 2.000,00
3) Imprevisti (fornitura e posa in opera di alberature integrative)	€ 34.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€. 0,00
6) Accantonamento per adeguamento dei prezzi	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€. 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del D.lgs. 50/2006	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	€. 2.000,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 22.352,00
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 18.000,00
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€. 4.500,00
<i>e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Lgs. 50/2016)</i>	€.
<i>f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 101 D.lgs. 50/2016</i>	€.

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€.	10.000,00
h) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.Lgs. 50/2016)		€.
i) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 comma 9 D.lgs 50/2016)		€.
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (su a,b,d,g)	€.	8.547,44
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 65.399,44
10) I.V.A. sui lavori (10%)		€ 72.136,20
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (su 1,2,3,7)		€ 18.326,35
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo ANAC)	€.	265,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)		€ 239.428,56
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		€.
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 960.760,58
D - Varie ed eventuali		
E- Economie rivenienti dal ribasso d'asta e dall' IVA		€ 239.209,42
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)	€.	1.200.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€.	1.200.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€.

Che l'affidamento di cui trattasi veniva perfezionato con atto di sottomissione in data 28.02.2019 repertoriata al n. 2721.

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.07.2019, come da verbale sottoscritto in pari data dal direttore dei lavori e dal sottoscritto Rup e quindi in tempo utile;

Che nell'ambito dell'iter progettuale/esecutivo dell'intervento è stato acquisito il parere dal Dirigente del
DSG N° 02349/2020 del 27/10/2020

Settore Manutenzione Urbana – Ufficio Verde Pubblico in data 24.04.2018 – prot. n.030247, in cui si stabilisce che, ai sensi del Regolamento di Tutela del Verde Urbano, in sostituzione degli alberi abbattuti ne vengano ripiantumati nel rapporto di 1 a 5, individuando, al netto di quelle che devono essere messe a dimora in sito, ulteriori aree in ambito urbano;

Che l'attività di reimpianto, inoltre, dovrà essere garantita con l'attecchimento di tutte le essenze per almeno due anni, con l'obbligo di sostituzione nell'ipotesi di fallanza, e con la presentazione da parte dell'impresa esecutrice di relativa polizza fideiussoria per tale garanzia;

Che dallo stato finale relativo all'intervento principale, il numero degli alberi abbattuti risulta essere di 29, pertanto il quantitativo di alberi da ripiantumare secondo il Regolamento di Tutela del Verde Urbano è di n.145;

Che a seguito di una ricognizione delle aree verdi esistenti nell'ambito urbano, oltre all'area strettamente limitrofa alla zona di intervento (ZONA A), sono state individuate altre due zone e precisamente quella del Centro Direzionale (ZONA B) e dell'Area Camper a Serra Rifusa (ZONA C);

Che il sottoscritto Rup ha predisposto apposita perizia da cui si rileva che la somma necessaria per eseguire i lavori ammonta a complessivi € 43.847,05 così come si evince dal seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA	€ 38.769,23
A1) Oneri sicurezza	€ <u>1.091,73</u>
Totale Lavori	€ 39.860,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B1) IVA 10%	€ 3.986,09
-------------	------------

TOTALE PERIZIA € 43.847,05

Che la perizia è corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione, del computo metrico e stima dei lavori ed elenco prezzi da cui desumere le lavorazioni da eseguire e la loro specificità;

Che per far fronte a tale necessità il sottoscritto Rup propone di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e del regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – aggiornato al D.lgs n.56/2017 "Decreto correttivo" approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 20.05.2019, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

Che all'importo dei lavori pari a € 38.769,23 va applicato il ribasso del 30%, pertanto, il quadro economico ribassato risulta il seguente:

A) LAVORI A MISURA	€ 38.769,23
A1) Oneri sicurezza	€ <u>1.091,73</u>
Totale Lavori	€ 39.860,96

A dedurre ribasso del 30% su A1)	€ <u>11.630,77</u>
----------------------------------	--------------------

RESTANO NETTI € 28.230,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B1) IVA 10%	€ <u>2.823,02</u>
-------------	-------------------

TOTALE PERIZIA € 31.053,21

DSG N° 02349/2020 del 27/10/2020

Atteso che per l'affidamento dei lavori su richiamato questo Ente fa ricorso ai servizi della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl, avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e professionisti" gestita dalla stessa sulla piattaforma Asmecomm;

Che il sottoscritto Rup, propone di affidare i lavori alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede Bari, regolarmente iscritta e accreditata presso l'Albo Fornitori messo a disposizione dalla Centrale di Committenza Asmecomm, per l'espletamento di detto incarico;

Vista la nota pec prot. n.48065 del 17.07.2020 con cui si invitava, la ditta in parola a valutare la proposta di affidamento lavori relativamente all'intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute - Riqualificazione Asse di via Lanera e dare la propria disponibilità ad espletarlo accettando il corrispettivo stabilito in complessivi € 38.769,23 a cui sarà applicato il ribasso del 30% pari a € 11.630,77 che determina l'importo netto in € 27.138,46 oltre € 1.091,73 per oneri della sicurezza ed € 2.823,02 per iva pervenendo ad un importo complessivo di € 31.053,21, garantendo la qualità dell'esecuzione nell'esclusivo interesse del Committente;

Che la ditta SERVIZI E COSTRUZIONI GENERALI SRL ha dichiarato, in relazione al vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti, di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale o con Enti, né altri rapporti che siano in contratto con l'affidamento da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative all'affidamento degli stessi lavori;

Che la ditta in parola ha accettato le condizioni dell'affidamento mediante sottoscrizione della seguente documentazione:

1. Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445;
2. Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art.53 comma 14, D.Lgs n.165/2001 e ssmii);
3. Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art.15 comma 1 lett.c del DLGS n.33/2013);
4. Patto d'Integrità

Accertato in capo alla ditta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, come risulta da documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori mediante sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale;

Che i termini e le condizioni del suddetto affidamento sono quelli riportati di seguito:

- oggetto dell'affidamento: Intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute - Riqualificazione Asse di via Lanera;
- il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- la ditta SERVIZI E COSTRUZIONI GENERALI SRL, a fine lavori e unitamente alla contabilità degli stessi, dovrà presentare polizza fideiussoria valida due anni, dell'importo pari a € 40.000,00 a garanzia dell'attecchimento di tutte le essenze piantumate con l'obbligo di sostituzione nell'ipotesi di fallanza;
- si provvederà alla liquidazione in un'unica soluzione previa contabilità e presentazione fattura;

Che alla spesa complessiva di € 31.053,21 (€ 28.230,19 per lavori a misura comprensivi di € 1.091,73 per oneri della sicurezza + € 2.823,02 per iva 10%) si farà fronte con le somme previste nel quadro economico di perizia del progetto principale alla voce b3) imprevisti (fornitura e posa in opera di alberature integrative) tra le somme a disposizione dell'Amm.ne da trarsi sul Cap. 21081/90 del bilancio comunale;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RUP

IL

Giuseppe Gandi

arch.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

D E T E R M I N A

- la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;
- di prendere atto della relazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Gandi, in premessa descritta;
- di approvare la perizia, redatta dall'Ufficio tecnico Comunale, avente ad oggetto: Intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute - Riqualficazione Asse di via Lanera dell'importo di € 28.230,19 oltre iva 10%;
- di affidare alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI GENERALI SRL, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e del regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - aggiornato al D.lgs n.56/2017 "Decreto correttivo" approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 20.05.2019, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, i lavori piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute - Riqualficazione Asse di via Lanera, verso corrispettivo di €31.053,21 (€27.138,46 per lavori a misura + € 1.091,73 per oneri della sicurezza + € 2.823,02);
- dare atto che i termini e le condizioni dell'affidamento di che trattasi sono quelli riportati di seguito;
- oggetto dell'affidamento: Intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute - Riqualficazione Asse di via Lanera;
- che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- dare atto che la ditta SERVIZI E COSTRUZIONI GENERALI SRL, a fine lavori e unitamente alla contabilità degli stessi, dovrà presentare polizza fideiussoria valida due anni, dell'importo pari a € 40.000,00 a garanzia dell'attecchimento di tutte le essenze piantumate con l'obbligo di sostituzione nell'ipotesi di fallanza;
- di provvedere alla liquidazione in un'unica soluzione previa contabilità e presentazione fattura;

- dare atto che per la formalizzazione dell'incarico in parola si provvederà mediante sottoscrizione della presente determinazione;
- dare atto che alla spesa complessiva di € 31.053,21 (€ 28.230,19 per lavori a misura comprensivi di € 1.091,73 per oneri della sicurezza + € 2.823,02 per iva 10%) si farà fronte con le somme previste nel quadro economico di perizia del progetto principale alla voce b3) imprevisti (fornitura e posa in opera di alberature integrative) tra le somme a disposizione dell'Amm.ne da trarsi sul Cap. 21081/90 del bilancio comunale;
- dare atto che ai fini della tracciabilità l'incarico è così contrassegnato: CUP I14E16000770001 - CIG Z0A2CE0B04;

Il responsabile Unico del Procedimento è Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

DIRIGENTE

IL

arch. Francesco Paolo Gravina

VA/va

DET AFFIDAMENTO PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00412/2020 del 27/10/2020, avente oggetto: Riqualficazione Asse di via Lanera. Intervento di piantumazione essenze arboree in sostituzione delle alberature abbattute. Approvazione perizia e affidamento lavori.

Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.