
CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 493/2024 DEL 15/02/2024

N° DetSet 93/2024 del 14/02/2024

Dirigente: IGNAZIO OLIVERI

OGGETTO: PNRR-Missione 2-Componente 4-Investimento 2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo 

muro di sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia. CUP: 

I19I22000340001. Approvazione DIP e determina a contrarre

CUP: I19I22000340001

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui 

all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 493/2024, composta da n°………. fogli, è 
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

PREMESSO CHE:

- nei giorni 11 e 12 novembre 2019 la Regione Basilicata è stata interessata da eventi meteorici estremi,

con  conseguenti  effetti  al  suolo,  che  hanno  riguardato  gran  parte  del  territorio  regionale,  ma

prevalentemente i bacini dei fiumi Sinni e Agri, oltre che l’intera fascia ionica; 

- lo stato di emergenza connesso a tali eventi meteorici viene adottato con Delibera del Consiglio dei

Ministri  del  2  dicembre  2019  (GU n.291  del  12/12/2019),  a  cui  fa  seguito  l’Ordinanza  del  Capo

Dipartimento di Protezione Civile OCDPC 622 del 17 Dicembre 2019;

- la Regione Basilicata, con nota prot. n. 193587 del 7 Dicembre 2021, integrata da mail del 14 Dicembre

2021, ha trasmesso una proposta di piano di “nuovi progetti” individuati nell’ambito della tematica di

intervento  2.1.b  –  “Misure  per  la  gestione  del  rischio  di  alluvione  e  per  la  riduzione  del  rischio

idrogeologico”,  a  valere  sulle  risorse  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  con

l’obiettivo di ripristinare le condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori

alle calamità naturali, così come richiesto nella nota prot. n. DIP/51100 del 25/11/2021; 

- con nota prot. n. 0054663 del 16/12/2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato

la proposta di piano dei “nuovi progetti” della Regione Basilicata, per un valore complessivo pari a

25.221.953,42 €;

- tra i “nuovi progetti”, approvati con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2768 del

21/10/2022,  è  compreso  l’intervento  presentato  dal  Comune  di  Matera  relativo  ai  “Lavori  di

realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna

in  via  della  Quercia”  -  CUI:  L80002870774202300029  -  CUP:  I19I22000340001,  per  un  importo

complessivo pari a Euro 250.000,00;

- l’intervento suddetto è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -

Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 4 (Tutela del territorio e della

risorsa idrica), investimento 2.1.b – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione

del rischio idrogeologico”, ed è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025,

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2022 del 05/12/2022;

- per la realizzazione dell’intervento occorre predisporre il Documento di Indirizzo alla Progettazione

(DIP) ai sensi dell’Allegato I.7 del Codice (D.lgs 36/2023), propedeutico alla redazione del Progetto di

Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo;

- con disposizione dirigenziale prot. n. 0032852/2023 del 03.04.2023 lo scrivente veniva nominato R.U.P.

dell’intervento di cui trattasi;

- il  Documento  di  Indirizzo  della  Progettazione  (DIP)  è  stato  redatto  dallo  scrivente  prima

dell’affidamento  della  redazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica,  sia  in  caso  di

progettazione interna che di progettazione esterna all’amministrazione, ai sensi dell’art. 24 del Codice;

- il Quadro Economico dell’intervento è il seguente:

Voci Importi €

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023)  

A - LAVORI  

1) Lavori a misura  €     165.000,00 

2) Lavori a corpo  

3) Lavori in economia  

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)  €     165.000,00 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €         4.950,00 
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TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €     169.950,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  
1) Lavori  in amministrazione diretta,  previsti in progetto ed esclusi  dall’appalto ,  ivi

inclusi i rimborsi previa fattura  

2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze  

3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7  €         8.504,69 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  
5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,

lettera a) del codice  

6) Spese per pubblicità  €            950,00 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:  
a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura 

della stazione appaltante  €         8.000,00 
b) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), alla 

progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

(compreso 4%)  €       16.818,12 

c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori  
d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  €         2.719,20 
e) Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, 

di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei 

progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, 

del codice nonchè per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 

del codice

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici)  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €         5.459,99 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+e+f+g+h)  €       32.997,31 

9) I.V.A. sui lavori  €       37.389,00 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €            209,00 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €       80.050,00 

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE  

1) Forniture Arredi  

2) Forniture Attrezzature  

3) I.V.A. su forniture e/o servizi  

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €     250.000,00 

RILEVATO CHE la  prestazione principale del  servizio di  progettazione è quella relativa alla categoria

d’opera STRUTTURE – ID.S.01 così come si evince dal prospetto che di seguito si riporta:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

STRUTTURE S.01
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni

0,70 165.000,00 11,1847689162%
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ACCERTATA la necessità di avviare il processo di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica

(PFTE) e del progetto Esecutivo relativamente ai “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di

recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia”, nonché quello di redazione

della Relazione geologica, tramite l’acquisizione di servizi di ingegneria e architettura (D.M. 17/06/2016);

VISTA la determinazione dei corrispettivi calcolate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 relativi ai servizi di

ingegneria e architettura da affidare, per il valore stimato complessivo pari a € 20.518,11, comprensivo degli

oneri previdenziali e IVA di cui:

RIEPILOGO GENERALE

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 1.463,66 €

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 8.241,95 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 6.465,66 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5

del DM 17/ 06/2016)
16.171,27 €

Totale Corrispettivi da porre a base di gara 16.171,27 €

Contributo INARCASSA (4,00%) 646,85 €

Imponibile IVA 16.818,12 €

IVA (22,00% ) 3.699,99 €

Costo complessivo dei servizi (inclusi oneri fiscali e previdenziali) 20.518,11 €

CONSIDERATO CHE:

- tali prestazioni non possono essere eseguiti in amministrazione diretta in quanto i tecnici del Settore OO.PP.

sono oltremodo impegnati in attività d’ufficio;

- la scelta del contraente per il  servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) e per il

servizio di progettazione esecutiva, nonché per il servizio di redazione della relazione geologica, avverrà

con le modalità dell’affidamento diretto sotto soglia,  di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in

elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante, come previsto dall’art.50 co.1 lett.b) del Codice, nonché ai

sensi dell’art.48 del D.L. 77/2021;

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con i contratti è quello di affidare:

1) la redazione della Relazione geologica relativamente ai “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di

sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia” 

2) la  redazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico-Economica  (PFTE)  e  del  Progetto  Esecutivo

relativamente ai “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di

pertinenza della scuola materna in via della Quercia” 

- i contratti hanno ad oggetto:

1) l’affidamento  diretto  del  servizio  di  redazione  della  Relazione  geologica  relativa  ai  “Lavori  di

realizzazione di  un nuovo muro di  sostegno e  di  recinzione dell’area  di  pertinenza della  scuola

materna in via della Quercia” 

2) l’affidamento diretto del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e della

Progettazione  Esecutiva  relativi  ai  “Lavori  di  realizzazione  di  un  nuovo muro  di  sostegno e  di

recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia” 

- l’importo complessivo degli affidamenti si intende fissato in:
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1)  € 1.522,21 per la redazione della Relazione geologica calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre

oneri previdenziali e IVA;

2) € 15.295,91  per  il  servizio  di  Progettazione  di  Fattibilità  Tecnico-Economica  (PFTE)  e  della

Progettazione Esecutiva calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre oneri previdenziali e IVA;

- ai sensi dell’art.41 del Codice degli Appalti, i livelli di progettazione e i tempi di svolgimento previsti 

sono i seguenti:

 Relazione geologica: 15 (quindici) giorni;

 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE): 20 (venti) giorni;

 Progettazione esecutiva: 10 (dieci) giorni;

- gli affidamenti verranno perfezionati mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente

in un apposito scambio di  lettere,  anche tramite  posta elettronica certificata o sistemi elettronici  di

recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta dei contraenti:  affidamento diretto ai sensi dell’art.  50 del  d.lgs. 36/2023 tramite

richiesta di offerta a uno o più operatori economici mediante procedura telematica su piattaforma E-

Procurement Appalti & Contratti disponibile sul portale https://gare.comune.matera.it/;

- l’importo complessivo degli affidamenti è pari a:

1) € 1.857,10 (€ 1.463,66 + € 58,55 per oneri  previdenziali  al  4% + € 334,89 iva al  22%) per  la

redazione della Relazione geologica, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016;

2) € 18.661,01 (€ 14.707,61 + € 588,30 per oneri previdenziali al 4% + € 3.365,10 iva al 22%) per il

servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e della Progettazione Esecutiva,

calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016;

PRESO ATTO CHE:

- la  delibera  ANAC  n.  582  del  13  dicembre  2023  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,

l’acquisizione del codice identificativo gara (CIG) viene effettuata direttamente dalle piattaforme di

approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio

di dati e informazioni con la BDNCP;

RITENUTO di dover accertare l’importo complessivo degli affidamenti  de quo,  pari ad € 20.518,11 sul

capitolo 42041/12 del corrente bilancio comunale;

VISTI: 

- il D.lgs n. 36/2023;

- il D.lgs n.267/2000;

- il D.l.gs n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e

- amministrativa;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

- DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e

che si intende integralmente richiamata;

- DI APPROVARE il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell’Allegato I.7 del

Codice, avente per oggetto: “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area
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di pertinenza della scuola materna in via della Quercia”, intervento di importo complessivo pari 250.000,00

(duecentocinquantamila/00),  comprensivo  di  IVA al  22%,  di  cui  al  quadro  economico  in  premessa

riportato;

- DI DARE ATTO che il progetto in parola è contrassegnato dal seguente codice: CUP: I19I22000340001;

-  DI DARE ATTO che tutta la documentazione, non allegata al presente provvedimento e richiamata in

premessa, è depositata agli atti d’ufficio del Settore Opere Pubbliche;

- DI AVVIARE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di richiesta di offerta finalizzata:

1) alla redazione della relazione geologica relativamente alla “Lavori di realizzazione di un nuovo muro

di  sostegno e  di  recinzione dell’area  di  pertinenza della  scuola  materna in via della  Quercia”,  da

espletarsi  mediante  procedura  telematica  su  piattaforma  E-Procurement  Appalti  &  Contratti

disponibile sul portale https://gare.comune.matera.it/

2) alla  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  (PFTE)  e  del  progetto  esecutivo

relativamente alla “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di

pertinenza della scuola materna in via della Quercia”, da espletarsi mediante procedura telematica su

piattaforma E-Procurement Appalti & Contratti disponibile sul portale https://gare.comune.matera.it/

- DI STABILIRE, pertanto, che il valore complessivo dell’appalto è di € 20.518,11, di cui: 

1) € 1.857,10 per la redazione della Relazione geologica calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oneri

previdenziali e IVA compresi;

2) € 18.661,01  per  il  servizio  di  progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica  (PFTE)  e  della

progettazione esecutiva calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oneri previdenziali e IVA compresi;

-  DI ACCERTARE che la  somma complessiva  di  €  20.518,11 trova copertura  finanziaria  sul  capitolo

42041/12 del bilancio comunale;

- DI PRENOTARE la somma complessiva di € 20.518,11 sul capitolo 21041/12 del bilancio comunale;

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di

affidamenti  sottosoglia  ai  sensi  dell’art.  50 del  medesimo decreto,  il  rapporto contrattuale  si  intenderà

perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai

sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- DI DARE ATTO che alle presenti procedure saranno associati i codici identificativi di gara (CIG) in fase

di espletamento della gara, come previsto dalla delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

-  DI PRECISARE che i professionisti affidatari, in riferimento all’art.3 della Legge n.136/2010, saranno

obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto RUP dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art. 6bis

della  L.  241/90 in  relazione al  presente  provvedimento e  delle  misure M034 del  Piano Triennale  della

prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

               IL RUP

Ing. Alessandro DITTONI
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IL DIRIGENTE

VISTA la proposta su estesa comprensiva degli allegati;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto

della medesima alla quale integralmente si rimanda;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito

integralmente e materialmente trascritta.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art.

6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della

prevenzione della corruzione e della trasparenza.

      IL DIRIGENTE

        Ing. Ignazio OLIVERI
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OLIVERI IGNAZIO
ANTONIO
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 93/2024 del 14/02/2024, avente oggetto: 

PNRR-Missione 2-Componente 4-Investimento 2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di 

recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia. CUP: I19I22000340001. 

Approvazione DIP e determina a contrarre

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T Macro Cap Art Tipo N° Anno

Lavori di realizzazione 
di un nuovo muro di 
sostegno e di 
recinzione dell’area di 
pertinenza della scuola 
materna in via della 
Quercia

€ 20.518,11 21041 12 8 2024

Totale Importo:      € 20.518,11

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, 
del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 93/2024 del 14/02/2024, avente oggetto: 

PNRR-Missione 2-Componente 4-Investimento 2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di 

recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia. CUP: I19I22000340001. 

Approvazione DIP e determina a contrarre

Dettaglio movimenti contabili

Debitore Causale Importo Titolo Tipologia Cat Cap Art Cdr Cdc N° Anno

Lavori di 
realizzazione di un 
nuovo muro di 
sostegno e di 
recinzione dell’area 
di pertinenza della 
scuola materna in via
della Quercia

€ 20.518,11 42041 12 2 2024

Totale Importo:      € 20.518,11

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, 
del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI MATERA
 

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Attoinoltrato con Richiesta di
Pubblicazione RPAP-00728-2024, avente oggetto 'PNRR-Missione 2-Componente 4-Investimento
2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza
della scuola materna in via della Quercia. CUP: I19I22000340001. Approvazione DIP e determina a
contrarre' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 15/02/2024 al 01/03/2024 ed è stato registrato
con progressivo N° PAP-00721-2024.

                                                                                                          F.to (Il Responsabile)
VITO NUNZIO VITULLO
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