



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02494/2017 del 29/09/2017

N° DetSet 00577/2017 del 28/09/2017

Dirigente: MICHELE DI LECCE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RENOVA DI BIANCO SANDRO.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente MICHELE DI LECCE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02494/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

LETTA la proposta tecnica di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

Da sopralluogo eseguito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 21.09.2017 presso lo Stadio XXI Settembre si è evidenziata la necessità di verificare la rispondenza alle norme vigenti della ringhiera che funge da parapetto al primo livello della gradinata;

Nel verbale della Commissione, agli atti d'ufficio, sono stati dati tempi perentori affinché si possa disputare in sicurezza il campionato di Lega Pro che avrà inizio il 29.09.2017;

Eseguita la verifica dello stato dei luoghi da tecnico incaricato è nata la necessità di adeguare la struttura delle ringhiere esistenti in modo da poter essere certificate dalla Commissione;

In particolare l'intervento consiste nell'ancoraggio per ogni paletto della recinzione con dei collari del diametro di 10 mm e della lunghezza di 20 cm nel calcestruzzo, inoltre verrà inserito un altro ancoraggio della lunghezza di 50 cm con ferro del diametro di 18 mm;

Inoltre è stato imposto lo spostamento di un accesso di 1,20 mt su Via N. Sole e la realizzazione di ringhiere di protezione sui muretti adiacenti le tre uscite di sicurezza;

A tal uopo è stata redatta, nel rispetto della normativa vigente, una perizia che prevede i sopracitati interventi meglio descritti nella relazione tecnica;

Il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI

Lavori a misura	€ 29.962,00
Lavori in economia	<u>€. 5.000,00</u>

Totale lavori in appalto

€.34.962,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. 22% di A) €. 7.691,64

In uno a disposizione €. 7.691,64

TOTALE PERIZIA A) + B) €. 42.653,64

La perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente della presente relazione, della perizia preventiva di spesa, computo metrico ed elenco prezzi;

Considerata l'esiguità dell'importo degli stessi, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 20% sui lavori a misura e sui lavori in economia con l'applicazione del ribasso del 50% su spese generali e utile d'impresa;

Che il quadro economico rimodulato è il seguente:

A) LAVORI

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%	€. 23.969,60
Lavori in economia al netto del ribasso del 50%	
su spese generali ed utile d'impresa	<u>€. 4.375,00</u>
Totale lavori	€. 28.344,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. 22% di A)	€. 6.235,80
In uno a disposizione	<u>€. 6.235,80</u>
TOTALE PERIZIA A) + B)	€. 34.580,40

Che gli interventi, innanzi esposti, si ritengono urgenti ed indifferibili anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza;

Pertanto, ritenuto proporre di affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta Renova di Bianco Sandro con sede legale in Matera alla Via Mattei n.5, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione, per l'importo complessivo da riconoscere all'impresa pari ad € 28.344,60 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 6.235,80;

Atteso che alla Direzione Lavori attende l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21091/3 del Bilancio 2017;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo

provvedimento di affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Nunzio PAOLICELLI

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n.183/GAB del 25.07.2017 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore OO.PP.-Sassi

IL DIRIGENTE

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

- **Di concordare** con il R.U.P. sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.
- **Di approvare** la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico relativa ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei parapetti allo Stadio XXI Settembre" che consta degli elaborati descritti in premessa (relazione tecnica con perizia preventiva della spesa, computo metrico ed elenco prezzi) come di seguito descritti:

- Ancoraggio della recinzione;
- Lavori di spostamento uscita di sicurezza su via N. Sole con ausilio Autogru;

- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta Renova di Bianco Sandro, con sede legale a Matera, in Via Mattei n.5, il precitato lavoro alle seguenti condizioni:
 1. Oggetto dell'affidamento: "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei parapetti allo Stadio XXI Settembre";
 2. Corrispettivo: €. 28.344,60 oltre I.V.A. al 22%.
 3. Tempi di esecuzione: 2 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
 4. Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
 5. Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

- **Di stabilire che** alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21091/3 del Bilancio 2017.

- **Di stabilire** che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale.

- **Di stabilire** che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- **Di prenotare** la spesa complessiva di €.34.580,40, compreso I.V.A. al 22%, sul cap. 21091/3 del corrente Bilancio.

- Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00577/2017 del 28/09/2017, avente oggetto:
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RENOVA DI BIANCO SANDRO.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
RENOVA DI BIANCO SANDRO	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI	€ 34.580,40					21 09 1	3			34 1	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 34.580,40											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.