



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02462/2020 del 09/11/2020

N° DetSet 00436/2020 del 06/11/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE
TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
EMAP DI RIZZI PASQUALE.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02462/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Letta la proposta tecnica del RUP, geom. Antonio Vammacigno, che di seguito si riporta:

Premesso:

Che con delibera di Giunta Comunale n.217/2020 del 21.08.2020 è stata approvata la perizia relativa ai lavori di riqualificazione aree verdi attrezzate con impianti sportivi all'aperto;

Che tra le aree oggetto di intervento è stata individuata la Tensostruttura di Via dei Sanniti nel quartiere di Serra Rifusa ed uno stanziamento di €. 39.000,00;

Tale struttura, adibita a centro sportivo multidisciplinare, è dotato di un impianto di illuminazione costituito da 20 proiettori a ioduri metallici con potenza pari a 400Watt cadauno efficienza molto bassa che non garantisce il corretto illuminamento del campo da gioco e n

Che, a tal fine, l'ufficio tecnico comunale ha redatto apposita perizia, corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione tecnica e stima dei lavori, computo metrico, elenco prezzi e relazione illuminotecnica da cui desumere le lavorazioni da eseguire e la loro specificità;

Che gli interventi da eseguire sono dettagliatamente descritti nella relazione tecnico illustrativa della perizia medesima;

Che, la spesa presunta, calcolata utilizzando i prezzi unitari desunti dal tariffario della Regione Basilicata- ed. 2020, salvo per alcune categorie di lavori non presenti nel citato prezzario ricavati da indagini di mercato, è pari ad €.34.553,88 oltre Iva al 22% per i lavori a misura, ed €.7.601,85 per l'iva al 22%, per un totale di €.42.155,73;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 20% sui prezzi;

Che, pertanto, il quadro economico ribassato risulta il seguente:

A) LAVORI

a1) Lavori a misura	€.	34.118,68
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	435,20
Ribasso del 20%	- €.	<u>6.823,74</u>
Totale lavori in appalto	€.	27.730,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22	€	6.100,63	
In uno a disposizione	€.	6.100,63	€. 6.100,63
TOTALE PERIZIA A+B	€.		€. 33.830,78

Rilevato che ricorrono nella fattispecie i termini previsti dall'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legge 16/07/2020 n.76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con legge n. 120/2020, per l'affidamento diretto alla ditta EMAP di Rizzi Pasquale con sede in Matera, via Mazzone n.2, iscritta nell'albo fornitori presso l'Asmel, per l'importo di €. 27.730,14, oltre Iva al 22%, al netto dell'applicazione del ribasso del 20%;

Che, pertanto, la ditta, formalmente interpellata con nota pec del 6.10.2020, prot. n.0068095/2020, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, accettando l'importo di €.27.730,14, oltre Iva al 22%, al netto del ribasso, giusta pec prot. gen. 008590/2020 dell'08.10.2020;

Vista l'autodichiarazione sottoscritta in data 07/10/2020 dalla ditta EMAP di Rizzi Pasquale, nella persona del legale rappresentante, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lvo n.50/2016;

Ritenuto, quindi potersi procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti all'art. 80 del D.Lvo n.50/2016 autodichiarati in sede di accettazione dell'affidamento, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'autodichiarazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con l'applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Dato atto che alla formalizzazione dell'affidamento in parola si provvederà mediante la sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale;

Dato atto che dell'esito relativo alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 se ne darà atto nel primo provvedimento utile;

Che i termini e le condizioni del suddetto affidamento sono quelli riportati di seguito:

1. Oggetto dell'affidamento: "Intervento di adeguamento illuminazione Tensostruttura di via dei Sanniti";
2. Corrispettivo: €.27.730,14 oltre Iva al 22%;
3. Tempi di esecuzione: 20 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
5. Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Ritenuto, altresì, che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di contabilità e fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap.21015/75 del corrente Bilancio;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione ed affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio VAMMACIGNO

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n. 267,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di approvare la perizia, redatta dall'Ufficio tecnico Comunale, dell'"Intervento di adeguamento illuminazione Tensostruttura di via dei Sanniti" per l'importo di €.34.553,88 oltre Iva al 22%;

Di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16/07/2020 n.76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con legge n.120/2020, i suddetti lavori alla ditta EMAP di Rizzi Pasquale di Matera, con sede legale in via Mazzone n.2, verso corrispettivo di €.27.730,14 oltre iva al 22%, al netto del ribasso del 20%;

Dare atto che i termini e le condizioni dell'affidamento di che trattasi sono quelli riportati di seguito:

1. Oggetto dell'affidamento: "Intervento di adeguamento illuminazione Tensostruttura di via dei Sanniti";
2. Corrispettivo: €.27.730,14 oltre Iva al 22%;
3. Tempi di esecuzione: 20 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
5. Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente Determinazione Dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'affidamento, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge ed il mancato pagamento delle spettanze;

Stabilire che dell'esito relativo alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 se ne darà atto nel primo provvedimento utile;

Stabilire che alla spesa di tali lavori si farà fronte con i fondi di Bilancio Comunale, sul Cap.21015/75 del corrente bilancio;

Di prenotare la somma complessiva di €.33.830,78 sul Cap. 21015/75 del corrente bilancio;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Paolo GRAVINA

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00436/2020 del 06/11/2020, avente oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMAP DI RIZZI PASQUALE.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
EMAP IMPIANTI ELETTRICI DI RIZZI PASQUALE	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI.	€ 33.830,78					21 01 5	75	P		17 6	20 20	
Totale prenotazione spesa:		€ 33.830,78											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.