



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



N° PAP-01085-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 04/03/2024 al 19/03/2024

L'incaricato della pubblicazione  
VITO NUNZIO VITULLO

# CITTA' DI MATERA

## AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE RCG N° 763/2024 DEL 04/03/2024**

N° DetSet 159/2024 del 04/03/2024

**Dirigente: IGNAZIO OLIVERI**

**OGGETTO: PNRR-M2C4-Investimento 2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione di pertinenza della scuola materna in via della Quercia. CUP: I19I22000340001. Incarico redazione PFTE e Progetto Esecutivo a Ing. Vincenzo Scaramuzzo**

**CIG: B0786FF6C2**

**CUP: I19I22000340001**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente IGNAZIO OLIVERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 763/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da stampare a cura del Soggetto Autorizzato



04/03/2024 13:33:12

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

### PREMESSO CHE:

- nei giorni 11 e 12 novembre 2019 la Regione Basilicata è stata interessata da eventi meteorici estremi, con conseguenti effetti al suolo, che hanno riguardato gran parte del territorio regionale, ma prevalentemente i bacini dei fiumi Sinni e Agri, oltre che l'intera fascia ionica;
- lo stato di emergenza connesso a tali eventi meteorici viene adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (GU n.291 del 12/12/2019), a cui fa seguito l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile OCDPC 622 del 17 Dicembre 2019;
- la Regione Basilicata, con nota prot. n. 193587 del 7 Dicembre 2021, integrata da mail del 14 Dicembre 2021, ha trasmesso una proposta di piano di "nuovi progetti" individuati nell'ambito della tematica di intervento 2.1.b – "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di ripristinare le condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, così come richiesto nella nota prot. n. DIP/51100 del 25/11/2021;
- con nota prot. n. 0054663 del 16/12/2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" della Regione Basilicata, per un valore complessivo pari a 25.221.953,42 €;
- tra i "nuovi progetti", approvati con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2768 del 21/10/2022, è compreso l'intervento presentato dal Comune di Matera relativo ai "Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell'area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia" - CUI: L80002870774202300029 - CUP: I19I22000340001, per un importo complessivo pari a Euro 250.000,00;
- l'intervento suddetto è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), intervento 2.1.b – "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", ed è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Delibera di Consiglio n. 87/2022 del 05/12/2022;
- per la realizzazione dell'intervento occorre predisporre il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice (D.lgs 36/2023), propedeutico alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo;
- con disposizione dirigenziale prot. n. 0032852/2023 del 03.04.2023 lo scrivente veniva nominato R.U.P. dell'intervento di cui trattasi;
- il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) è stato redatto dallo scrivente prima dell'affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all'amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- il Quadro Economico dell'intervento è il seguente:

Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	
<b>A - LAVORI</b>	
<b>1) Lavori a misura</b>	€ 165.000,00
<b>2) Lavori a corpo</b>	
<b>3) Lavori in economia</b>	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	€ 165.000,00
<b>4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 4.950,00
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€ <b>169.950,00</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 8.504,69
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 950,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 8.000,00
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso 4%)	€ 16.818,12
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.719,20
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.459,99
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i> <i>(a+b+c+e+f+g+h)</i>	€ 32.997,31
9) I.V.A. sui lavori	€ 37.389,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 209,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 80.050,00
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture Arredi	
2) Forniture Attrezzature	
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	
<i>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</i>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	€ 250.000,00

**ATTESO CHE:**

- con determinazione dirigenziale RCG n° 493/2024 del 15/02/2024, è stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice, avente per oggetto:

“Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia”, intervento di importo complessivo pari 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprensivo di IVA al 22%, di cui al quadro economico in premessa riportato e si è avviata la procedura di richiesta di disponibilità finalizzata, per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo relativamente alla “Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell’area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia”, da espletarsi mediante procedura telematica su piattaforma E-Procurement Appalti & Contratti disponibile sul portale <https://gare.comune.matera.it/>;
- il valore complessivo dell’affidamento consiste in € 18.661,01 per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e della progettazione esecutiva calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oneri previdenziali e IVA compresi;
  - in ottemperanza a quanto stabilito con lettera di invito, veniva inviata richiesta di disponibilità al seguente operatore economico a mezzo della piattaforma telematica:

OPERATORE ECONOMICO	PEC	P.IVA
SCARAMUZZO VINCENZO	vincenzo.scaramuzzo@ingpec.eu	00600300776

- la suddetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi timing di gara, partenza il 16.02.2024;
- alla scadenza fissata per il giorno 20.02.2024 ore 10:00, perveniva la disponibilità del suddetto professionista;
- a seguito di verifica della documentazione tecnico/amministrativa trasmessa, l’O.E. è risultato idoneo;

**ATTESO** inoltre che l’aggiudicazione diventa efficace da parte della Stazione Appaltante dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;

che il suddetto O.E. ha fornito l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del medesimo decreto;

**VISTA** l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA prot. n.0024762/2024 del 28/02/2024;

**DATO ATTO CHE:**

- l’ing. Vincenzo Scaramuzzo ha sottoscritto ed inviato le seguenti dichiarazioni agli atti d’ufficio:
  1. Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art. 53 comma 14, d.lgs n.165/2001 e ss. mm. e ii.);
  2. Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15, comma 1, lett. c. del d.lgs. n.33/2013);
  3. Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza rilasciata dalla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con il n. GH000007660-LB, con scadenza il 03.01.2025;
- ai sensi dell’art.192 del D.lgs n.267/2020 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla definizione dei termini contrattuali che nel caso di specie sono quelli riportati nella suddetta determinazione dirigenziale n. 93/2024 del 14.02.2024 (RCG n. 493/2024 del 15.02.2024);

**CONSIDERATO CHE:**

- l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto, pari ad €18.661,01 (€14.707,61 per corrispettivo oltre € 588,30 per 4% di oneri previdenziali ed €3.365,10 per iva 22%), trova copertura finanziaria sul

cap. n. 21041/12, ed è prevista nel quadro economico di progetto alla voce 8) lettera b) delle somme a disposizione;

- per la formalizzazione dell'incarico in parola si provvederà secondo le modalità di cui all'art. 18 del d.lgs 36/2023;

#### **VISTI**

- l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267,
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di Contabilità;
- il D.lgs n. 36/2023;

*lo scrivente R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e*

#### **PROPONE**

la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

**DI PROCEDERE** al conferimento diretto dell'incarico professionale relativo all'intervento "Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell'area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia – Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto esecutivo", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs n.36/2023;

**DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art.192 del D.lgs n.267/2020 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla definizione dei termini contrattuali che nel caso di specie sono quelli riportati nella determinazione dirigenziale n. 93/2024 del 14.02.2024 (RCG n. 493/2024 del 15.02.2024);

**DI CONFERIRE** all'ing. Vincenzo Scaramuzza, l'incarico di che trattasi, alle condizioni specificate nella determinazione dirigenziale n. 93/2024 del 14.02.2024 (RCG n. 493/2024 del 15.02.2024) per l'importo di € 18.661,01, finalizzato alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e del Progetto Esecutivo, oneri previdenziali e IVA compresi;

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto, pari ad €18.661,01 (€14.707,61 per corrispettivo oltre € 588,30 per 4% di oneri previdenziali ed €3.365,10 per iva 22%), trova copertura finanziaria sul cap. n. 21041/12, ed è prevista nel quadro economico di progetto alla voce 8) lettera b) delle somme a disposizione, prenotati con Determinazione dirigenziale n. 93/2024 del 14.02.2024 (RCG n. 493/2024 del 15.02.2024);

**DI DISPORRE** che alla formalizzazione dell'incarico si provvederà secondo le modalità di cui all'art.18 del d.lgs 36/2023;

**DI DARE ATTO CHE** per la tracciabilità dei flussi finanziari l'affidamento è contrassegnato con i seguenti codici identificativi:

CUP: I19I22000340001

CIG: B0786FF6C2

IL RUP

Ing. Alessandro DITTONI

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la proposta su estesa;

**RITENUTA** la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

## DETERMINA

**DI APPROVARE** la proposta sopra esposta, nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta.

*Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

IL DIRIGENTE  
Ing. Ignazio OLIVERI

Ref. Amm.vo  
d.ssa Grazia Sacco

Documento di Consultazione



## CITTA' DI MATERA

### Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE  
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di Pubblicazione RPAP-01096-2024, avente oggetto 'PNRR-M2C4-Investimento 2.1.b - Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione di pertinenza della scuola materna in via della Quercia. CUP: I19I22000340001. Incarico redazione PFTE e Progetto Esecutivo a Ing. Vincenzo Scaramuzzo' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 04/03/2024 al 19/03/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01085-2024.

**F.to (Il Responsabile)**  
**VITO NUNZIO VITULLO**

Documento di Consultazione