

COMUNE DI MATERA

Settore Opere Pubbliche

VERBALE DI GARA TELEMATICA

TERZA SEDUTA del 02.04.2019

FASE GARA: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE

PROCEDURA NEGOZIATA - PROCEDURA NEGOZIATA - "Realizzazione di canale di deflusso delle acque meteoriche e di gabbionate metalliche di prolungamento del tombino scatolare della S.P. Matera-Gravina";

IMPORTO A BASE DI GARA € 140.373,82 (DI CUI € 1.270,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO);

CIG:774192569D

CUP:I15H18000550004

L'anno duemiladiciannove, il giorno 02 del mese di aprile, alle ore 10,00, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il RUP, **geom. Federico Lorusso**, assistito dal segretario verbalizzante, alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi, D.ssa Grazia Sacco ed Ing. Davide Santagada,

DICHIARA

aperta la seduta pubblica di gara telematica di cui all'oggetto.

Preliminarmente i sottoscritti RUP, segretario verbalizzante e testimoni dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

PREMESSO

CHE in data 25.03.2018 alle ore 10:05 si è espletata la prima seduta di gara telematica in oggetto, con la apertura e verifica della busta amministrativa;

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa scaricata si è reso necessario richiedere il **soccorso istruttorio** all'operatore economico CAL.COS Srl in gara, debitamente informato mediante messaggio pec.

CHE alle ore 14:01 si dava atto delle avvenute operazioni ammettendo alla fase successiva gli operatori economici partecipanti, come di seguito:

OPERATORE ECONOMICO	P.IVA	AMMESSO	AMMESSI CON RISERVA
CAL.COS SRL	00959600768		X
CAVE E CANTIERI SRL	01086920772	X	
CO.GE.CI.S. SRL	00623660776	X	
DERARIO SRL	01196100778	X	
DONNOLI COSTRUZIONI SRL	01314240761	X	
ECO COSTRUZIONI ALIANO SRL	01473230769	X	
NUZZACI STRADE SRL	00489690776	X	
SCHILLIZZI COSTRUZIONI SRL	01657440762	X	

CHE si fissava la **successiva seduta di gara** telematica pubblica, al giorno **28/03/2019**, alle ore **10:30** presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro, per il prosieguo delle operazioni di gara, mediante messaggio pec;

CHE alle ore 10:34 del 28.03.2019 si procedeva con l'apertura della busta amministrativa prodotta per esercitare il soccorso istruttorio;

CHE la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea con conseguente riammissione dell'operatore economico CAL.COS. Srl alla fase dell'apertura dell'offerta economica;

CHE si fissava la **successiva seduta di gara** telematica pubblica, al giorno **02.04.2019**, alle ore **10:00** presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro per l'apertura delle offerte economiche inoltrando agli operatori economici abilitati il seguente messaggio pec: "*Spett.le O.E. in data 28.03.2019 è terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa. Si rende noto che, dal giorno 28.03.2019 ore 11:30 al giorno 02.04.2019 ore 9:30 dovrà caricare il file dell'offerta economica già predisposto in piattaforma, così come indicato nella lettera di invito. Si comunica, inoltre, che la prossima seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche si terrà il giorno 02.04.2019 alle ore 10:00 presso il Settore OO.PP. 3° piano, stanza del sottoscritto R.U.P., geom. Federico Lorusso*".

IL RUP

Procede:

1. al sorteggio virtuale del metodo di calcolo, elaborato dalla piattaforma, di cui l'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016;
2. a scaricare i file contenenti l'offerta economica presenti in piattaforma;

Da atto che la lettera sorteggiata è la a) (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che supero la predetta media) al fine di individuare la soglia di anomalia;

Constata che tutte le offerte sono ammesse come di seguito:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO	AMMESSO
1	CO.GE.CI.S. SRL	35,313	X
2	CAVE E CANTIERI SRL	33,676	X
3	ECO COSTRUZIONI ALIANO SRL	31,977	X
4	SCHILLIZZI COSTRUZIONI SRL	31,881	X
5	NUZZACI STRADE SRL	31,590	X
6	DONNOLI COSTRUZIONI SRL	31,222	X
7	CAL.COS. SRL	28,761	X
8	DERARIO SRL	27,345	X

Il sottoscritto RUP, come sopra assistito e coadiuvato, con il presente atto, pubblica la graduatoria finale, elaborata dalla piattaforma, come di seguito riportato, e rileva che la soglia di anomalia è 31,929%:

Pertanto il presidente constata che la graduatoria finale è la seguente:

			AGGIUDICATARIO	ANOMALA
1	CO.GE.CI.S. SRL	35,313		
2	CAVE E CANTIERI SRL	33,676		ANOMALA
3	ECO COSTRUZIONI ALIANO SRL	31,977		ANOMALA
4	SCHILLIZZI COSTRUZIONI SRL	31,881		
5	NUZZACI STRADE SRL	31,590		
6	DONNOLI COSTRUZIONI SRL	31,222		
7	CAL.COS. SRL	28,761		
8	DERARIO SRL	27,345		

Il RUP, in forza delle predette evidenze, elaborate dalla piattaforma telematica, **dichiara aggiudicatario provvisorio dei lavori in parola, come da atti, la ditta CO.GE.CI.S. SRL**, con un ribasso del **35,313 %** e precisa che la predetta proposta di aggiudicazione diverrà definitiva ad avvenuta verifica delle autocertificazioni attraverso il sistema AVCPASS, le verifiche di cui all'art. 97, comma 5, lettera d), del D.lgs 50/2016 e successivo correttivo e dopo l'approvazione del presente verbale.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si da atto dell'espletamento delle succitate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara che si dichiara conclusa alle ore 10,30.

Il Segretario verbalizzante

D.ssa Grazia SACCO

I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

D.ssa Grazia SACCO

Ing. Davide SANTAGATA

IL RUP

Geom. Federico LORUSSO